

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|------------|------------------|
| Wiederinstandstellung der Flurwege | Fr. | 1'406'000 |
| Sanierung/Verstärkung SBB-Brücke Forsthölzlenen | Fr. | 235'000 |
| Unvorhergesehenes | Fr. | 59'000 |
| Gesamtkosten des Auflageprojektes | Fr. | 1'700'000 |

Die Beiträge des Bundes und Kantons belaufen sich auf ca. 18%, welche gesamthaft den Betrag von rund Fr. 310'000 ausmachen.

