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INGENIEURBUREAU 
A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG 
NIEDERLASSUNG MÖHLIN  

A-NR. 6279 
Gemeinde Möhlin 
Anschluss Bata – Park, Strassenbau mit Kreisel 
 
 

Phase 1, Kreisel + provisorischer Anschluss

A. Landerwerb
- Erwerb 530 m² à Fr. 100.00 53'000.00Fr.        
- Geometer / Notar / Grundbuch 17'000.00Fr.        70'000.00Fr.        

B. Bauarbeiten
-

812'000.00Fr.      
- 30'000.00Fr.        
- 13'000.00Fr.        
- Signalisation und Markierungen 15'000.00Fr.        870'000.00Fr.      

C. Honorare
- 100'000.00Fr.      
- 15'000.00Fr.        
- 10'000.00Fr.        125'000.00Fr.      

D. Diverses, Unvorhergesehenes ca. 10% (Pos. A - C) 107'000.00Fr.      

E. 8% MWST über alle Positionen mit Rundung 94'000.00Fr.        

TOTAL PHASE 1 1'266'000.00Fr.   

Tiefbauarbeiten gemäss detailliertem 
Kostenvoranschlag (Seite 1b)
Strassenbeleuchtung 8 Stk. 7.5m-Kandelaber à Fr. 3'750.00
Gartenbauarbeiten (Bepflanzung / Begrünung)

Vorprojekt / Bauprojekt / Ausführungsprojekt / Bauleitung
Fachplaner (Beleuchtung / Betonbelag)
Laboruntersuchungen (z.B. Beton / Asphalt / ME)

 
 

Genauigkeit des Kostenvoranschlages ± 20% 
 
 
 
Möhlin, 14. Februar 2013 FF/KA A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG, MÖHLIN 
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ZUSAMMENSTELLUNG TIEFBAUARBEITEN

111  Regiearbeiten  25'000.00Fr.       
113  Baustelleneinrichtung  58'200.00Fr.       
116  Holzen und Roden 8'210.00Fr.          
117  Abbrüche und Demontagen  45'390.00Fr.       
151  Bauarbeiten für Werkleitungen  49'000.00Fr.       
211  Baugruben und Erdbau 133'400.00Fr.      
221  Fundationsschichten für Verkehrsanlagen  57'600.00Fr.       
222  Pflästerungen und Abschlüsse 6'200.00Fr.          
223  Belagsarbeiten  408'100.00Fr.     
237  Kanalisationen und Entwässerungen 20'900.00Fr.        

TOTAL TIEFBAUARBEITEN 812'000.00Fr.      

 


